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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALE S

1.1. Objet du marché — description et emplacement ___des travaux

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)
concernent les travaux de modification des réseaux de chauffage et sanitaire dans I'école
Marcel Levin.

1.1 bis — Exécution du marché

La présente consultation est lancée selon une procédure adaptée conformément aux
dispositions du code de la commande publique applicables aux marchés lancés a compter
du ler avril 2019.

La description précise des ouvrages et leurs spécifications technigques sont indiquées dans
le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

1.2 Décomposition du marché
Lot unique.
Pas de tranches optionnelles.

1.1. Intervenants

1.3.1. Mandataire du maitre de I'ouvrage
Sans objet

1.3.2. Désignation de sous-traitants en cours de ma___rché
L'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a l'article 3.6
du Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG).

Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :
* Les renseignements mentionnés a l'article 3.6 du C.C.A.G. Travaux ;
e La personne habilitée a donner les renseignements
e Le comptable assignataire des paiements ;
e Le compte a créditer.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire doit joindre,
en sus de lI'annexe a l'acte d’engagement en cas de sous-traitance ou acte spécial, les
documents prévus par l'arrété du 22 mars 2019 portant I'annexe préliminaire du code de la
commande publique (annexe 9)

- une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d'une
interdiction d’accéder aux marchés publics

- une attestation sur I'nonneur du sous-traitant indiquant qu’il n'a pas fait I'objet, au
cours des cing dernieres années, d’'une condamnation inscrite au bulletin n® 2 du casier
judiciaire pour les infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et
L125-3 du Code du Travail ;

- une déclaration relative a la lutte contre le travail dissimulé

les capacités professionnelles, techniques et financieres du sous-traitant.

les attestations d’assurances responsabilité civile et décennale.

1.3.3. Conduite d’opération
Sans objet




1.3.4. Maitrise d’ceuvre
Mairie de Seloncourt_Services Techniques Place du 8 mai 25230.

1.3.5. Controle technique
Sans objet

1.3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Pr otection de la Santé des

Travailleurs (SPS)
Sans objet.

1.3.7 Ordonnancement, Coordination et Pilotage du C __hantier (OPC)
Sans objet

1.3.8 Autres intervenants
Sans objet

1.4. Travaux intéressant la défense — Obligation de discrétion
Sans objet

1.5. Contréle des prix de revient
Sans objet

1.6. Mesures d'ordre social — Application de lar églementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d’aptitudes physiques restreintes rémunérés au-
dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme
catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de réduction
possible de leur salaire est fixé a 10 %.

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les piéces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

a/ Pieces particulieres
» Avis d'appel public a la concurrence (AAPC)
* le reglement de consultation (R.C.)
* l'acte d’engagement (A.E.) et son annexe
* le cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.)
» le cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.)
» la décomposition des prix globale et forfaitaire (D.P.G.F.)

Les clauses du CCAP et du CCTP devront étre accepté es et signées dans I'état sans
étre modifiées.

b/ Piéces générales :
Les documents sont ceux en vigueur au mois d'établissement des prix fixés en page de
garde de I'acte d’engagement.
* Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux
marchés publics de travaux du 8 septembre 2009 ;
* Le cahier des clauses administratives générales (C.A.T.G.) applicables aux
marchés publics de fournitures courantes et services du 19 janvier 2009
* Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés
publics de travaux ;
* Les normes et DTU référencés dans le CCTP.




ARTICLE 3 : PRIX ET MODE D’EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES
PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1. Répartition des paiements
L'acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :
- au titulaire et a ses sous-traitants ;
- au titulaire mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3.2. Contenu des prix - Mode d’évaluation des ouvra ges et de réglement des comptes
- travaux en réqie

3.2.1. Modalités d’établissement des prix
Les prix du marché sont HORS T.V.A.

3.2.2. Prestations fournies gratuitement a I'entreprise
Sans objet.

3.2.3. Caractéristiques des prix pratiqués
Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés selon les stipulations de
l'article 2 de I'acte d’engagement.

3.2.4. Documents concernant les prix a fournir au d ébut des travaux
Sans objet

3.2.5. Modalités de réglement des comptes

A — décomptes et acomptes périodiques
Les travaux, objet du présent marché, seront rémunérés dans les conditions fixées par les
regles de comptabilité publique.
Les factures devront étre transmises au maitre d'ceuvre et visées par lui. Les acomptes
pourront étre mensuels.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s)
seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de réception de la
facture par le maitre d’ouvrage.
En cas de dépassement de ce délai, le Maitre d’ouvrage devra payer des intéréts moratoires
a I'entreprise. Le taux des intéréts moratoires (IM) appliqué sera le taux légal en vigueur a
la date a laquelle les IM ont commencé a courir, augmenté de deux points.

B — décompte final
A l'achevement des travaux, le titulaire présente un décompte final indiquant les quantités
totales de prestations réellement exécutées et donc le montant total des sommes auxquelles
il peut prétendre.
Ce décompte est établi dans les mémes conditions que les décomptes mensuels, sauf qu'il
ne figure pas de quantités estimées, d'approvisionnements, d'avances ni de valeurs
provisoires.
Ce décompte est ensuite envoyé au représentant de la maitrise d'ceuvre qui, apres l'avoir
accepté ou rectifié, le transmet pour traitement au maitre d’ouvrage.

3.2.6. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des sommes versées aux titulaires sont calculés en appliqguant les taux de
T.V.A. en vigueur lors de I'établissement des pieces de mandatement. Ces montants sont
éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les
taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.




3.3. Variation dans les prix
Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(t
des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres.

3.3.1. Type de variation des prix
Les prix sont réputés fermes et définitifs sur la durée des travaux.

3.3.2. Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois fixé en page 1 de l'acte d’engagement.

Ce mois est appelé « mois zéro » (m0).

3.4. Paiements des cotraitants et sous-traitants

3.4.1. Désignation de sous-traitants en cours de ma  rché
L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a
cet effet.

3.4.2 Modalités de paiement direct

. En cas de cotraitance :

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour celui-ci (Si
groupement d’entreprises conjointes) ou pour chaque cotraitant solidaire (si
groupement d’entreprises solidaires), acceptation du montant d’acompte ou de
solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte afférente
a ce cotraitant.

. En cas de sous-traitance :

- Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de
décompte une demande de paiement indiquant la somme a régler par le maitre de
l'ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’une
éventuelle révision ou actualisation des prix prévus dans le contrat de sous-
traitance et inclut la T.V.A.

- Pour les sous-traitants d’'un cotraitant, I'acceptation de la somme a payer a chacun
d’entre eux fait I'objet d’'une demande de paiement, jointe en double exemplaire au
projet de décompte, signée par I'entrepreneur groupé qui a conclu le contrat de
sous-traitance et indiquant la somme a régler par le maitre de l'ouvrage au sous-
traitant concerné; cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou
actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce
dernier doit signer également la demande de paiement.

ARTICLE 4 : DELAI DE REALISATION — PENALITES, PRIME S ET RETENUES

4.1. Délai d’exécution des travaux

Les délais sont fixés a I'article 3 de I'acte d’engagement.

Préparation chantier : 1 mois

Travaux : 2 semaines durant les vacances de la Tous saint, du 21 octobre au 3
novembre 2019.




4.2. Prolongation du délai d’exécution

En vue de l'application éventuelle de l'article 19.2.3 du C.C.A.G., le délai d’exécution des
travaux sera prolongé d’'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des
phénoménes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite plus longtemps que la durée
indiquée :

Nature du phénoméne Intensité limite et durée
Pluie 20 mm par jour - 5 jours
Gel -5° au lever du jour - 5 jours
Neige 20 mm par jour d'eau de neige - 5 jours

4.3. Pénalités pour retard d’exécution - Primes d'a___vance

Par dérogation a l'article 20 du CCAG Travaux.

Le titulaire subira, par jour de retard dans I'achevement des travaux, une pénalité de 500 €
pour jour calendaire HT, sans mise en demeure préalable. Les travaux ne peuvent étre
effectués qu’en période hors scolaire. Siles trava  ux devaient perdurer, il conviendrait
d’utiliser un autre moyen de chauffer I'école.

4.4. Repliement des installations de chantier et re _mise en état des lieux
Seules les stipulations du C.C.A.G. Travaux sont applicables.
Pénalités de retard : 50 € HT par jour calendaire.

4.5. Délai et retenues pour remise des documents fo ___urnis aprés exécution

Les documents, indiqués par le CCTP, a fournir aprés exécution, devront étre remis au
Maitre d'ceuvre au plus tard le jour des opérations préalables a la réception.

A défaut, la réception ne pourra étre prononceée.

Pénalités de retard : 50 € par jour calendaire.

4.7. Absence aux réunions de chantier

Le présent paragraphe déroge a I'article 20 du C.C.A.G. de travaux.

La présence aux réunions de chantier de chaque entrepreneur diiment convoqué par lettre
ou au moyen du compte-rendu de réunion de chantier sera obligatoire. Une pénalité 250 HT
sera exigée pour chaque absence constatée une demi-heure aprés le démarrage de la
réunion.

4.8. Pénalités pour mauvaise signalisation ou absen __ce de mesure de sécurité sur le
chantier

Le présent paragraphe déroge a I'article 20 du C.C.A.G. de travaux.

En cas de mauvaise signalisation ou contradiction avec les réglements en vigueur, une
pénalité de 100 € HT par jour calendaire sera appliquée. Cette pénalité sera encourue du
simple fait de la constatation de ces entorses par le maitre d'ceuvre. L'application de ces
pénalités n'est pas liée a I'existence, sur le bordereau des prix, de prix de signalisation.

4.9. Pénalités pour non production du planning des travaux

Le présent paragraphe déroge a I'article 20 du C.C.A.G. de travaux.

En cas de retard dans le planning a fournir dans le délai de 15 jours a compter de la date de
démarrage du chantier par I'entrepreneur, une retenue égale a 50 € HT par jour calendaire
sera opérée sur les sommes dues a I'entrepreneur.




ARTICLE 5 : CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.2. Garantie financiere

Une retenue de garantie de 5,00 % sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le
comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a
premiére demande. Il ne sera par contre pas accepté de caution personnelle et solidaire en
remplacement de la retenue de garantie par dérogation a l'article 4.2 du C.C.A.G. Travaux.
Cette garantie doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a laquelle le titulaire
remet la demande de paiement correspondant au premier acompte. En cas d’avenant, elle
doit étre complétée dans les mémes conditions.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée, ou complétée, dans ce délai, la
retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée et le titulaire perd jusqu’a la fin
du délai de garantie la possibilité de substituer une garantie a premiére demande a la
retenue de garantie.

5.2. Avance

5.2.1. Généralités

Une avance sera versée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d’engagement,
lorsque le montant minimum fixé dans le marché est supérieur a 50 000 euros HT et lorsque
le délai d'exécution est supérieur a deux mois.

Si la durée initiale N de validité du marché n’excede pas 12 mois, son montant est, en prix
de base, égal a 5,00 % du montant minimum du marché. Il est égal au produit de ces
5,00 % par 12 / N, N étant exprimé en mois, si la durée initiale N dépasse 12 maois.

Par dérogation a l'article 11.4 du C.C.A.G. Travaux, le montant de l'avance ne peut étre
affecté par la mise en ceuvre d’'une clause de variation de prix.

Le remboursement commence lorsque le total des prestations exécutées au titre de tous les
bons de commande, représente 65,00 % du montant minimum du marché; il doit étre
terminé lorsque ce total atteint 80,00 % du montant minimum, toutes taxes comprises.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire a titre d’'acompte ou de solde. Le précompte s’effectue aprés application de la clause
de variation des prix sur le montant initial de I'acompte ou du solde.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants de premier rang lorsque
le montant des travaux dont ils sont chargés est au moins égal au seuil fixé par le Code des
marchés publics pour le versement de I'avance forfaitaire.

Le montant de l'avance doit étre de 5,00 % du montant des travaux sous-traités au cours
des 12 premiers mois suivant le début de leur exécution. Le droit a 'avance du sous-traitant
est ouvert a la date de commencement d’exécution des prestations par celui-ci.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées
atteindra 65,00 % du montant des travaux au titre desquels est accordé cette avance et doit
étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80,00 %.

5.2.2 Modalités de paiement
Le versement de l'avance est conditionné par la constitution d’'une garantie a premiere
demande.




Le délai global de paiement court a compter de la date deffet de l'acte qui emporte
commencement d’exécution du marché.

ARTICLE 6 : PROVENANCE - QUALITE - CONTROLE ET PRIS E EN CHARGE DES
MATERIAUX ET PRODUITS

6.1. Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé a I'entrepreneur ou n’'est pas déja fixé par les pieces générales
constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pieces.

6.2. Mise a disposition de carriéres ou lieux d’em prunt
Sans objet.

6.3. Caractéristiques, qualité, vérifications, essa __is_et épreuves des matériaux et
produlits

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et l'entrepreneur sur des dispositions
différentes du C.C.T.P, les vérifications de qualité sont assurées par le maitre d'ceuvre ou
son représentant.

6.4. Prise en charge, manutention et conservation par I’ entrepreneur des matériaux et
produits fournis par le maitre d’ouvrage
Sans objet.

ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES OUVRAGES

Elle sera effectuée conjointement entre lI'entreprise et le maitre d'ceuvre au début des
travaux. L'entreprise sera ensuite responsable de maintenir en place I'implantation et de la
respecter.

ARTICLE 8 : PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1. Période de préparation - programme d'exécution des travaux
La période de préparation est fixée a I'article 3.1 de I'acte d’engagement.

8.2. Plans d’exécution - note de calculs - études de dét __ail
Les plans d’exécution, notes de calculs et études de détails sont établis par I'entrepreneur.

8.3. Echantillons — Notices techniques — Proceés ver bal d’agrément
Vérification du matériel par le pouvoir adjudicateur.

8.4. Organisation - sécurité et hygiéne des chantie rs
Sans objet.

8.4.1. Les installations suivantes sont réalisées p ___ar le titulaire
Les installations prévues au BPU devront étre mises en place apres avis du maitre d’ceuvre.

8.4.2. Signalisation des chantiers a I'’égard de la___ circulation publique
La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation publique est réalisée
sous le contréle du maitre d’'ceuvre.

8.4.3. Maintien des communications et de I'écouleme nt des eaux
Sans objet.




8.4.4. Démolition de constructions
Aucune stipulation particuliere.

8.4.5. Emploi d’explosifs et engins explosifs de gu erre
Aucune stipulation particuliere.

8.4.6. Dégradations causées aux voies publigues

Toutes dégradations causées par l'entreprise lors des déplacements d'engins ou sur
chantier qui n'étaient pas prévus devront étre remises en état sous le suivi du maitre
d'ceuvre.

8.4.7. Garde du chantier en cas de défaillance d’un entrepreneur
Aucune stipulation particuliere.

8.4.9. Sujétions résultant de I'exploitation du dom aine public ou privé
Sans objet

ARTICLE 9 : CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1. Essais et contrbles des ouvrages en cours de travau X
L'entreprise est tenue de faire exécuter, a la demande du maitre d’ouvrage, les controles et
essais pendant les travaux.

9.2. Réception
Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses

travaux sont ou seront considérés comme achevés : le maitre d’ceuvre aura alors a charge
de provoquer les opérations de réception. Postérieurement a cette action, aprés réception
des documents a fournir, article 9-4, la procédure de réception se déroule conformément
aux stipulations de l'article 41 du C.C.A.G.

9.3. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d’'ouvrages
Sans objet

9.4. Documents fournis aprés exécution
Les plans de récolement des réseaux, d’éclairage public, DOE, etc.., seront fournis avant la
réception des travaux.

9.5. Délai de garantie
La période de garantie d’'une durée de 1 an débute a partir de la réception définitive des
travaux.

9.6. Garanties particuliéres
Sans objet

9.7. Assurances
Des la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le titulaire, le
mandataire ainsi que les co-traitants et les sous-traitants doivent justifier qu'ils ont
contracté :
* une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 a
1384 du Code civil, garantissant les tiers en cas d’accidents ou de dommages
causés par I'exécution des travaux. Les titulaires doivent justifier de I'étendue
des garanties souscrites et de la mise a jour de leurs cotisations au moyen
d’attestations précises.
» une assurance décennale, s'il y a lieu.



9.8. Résiliation du marché
Le marché pourra étre résilié par le maitre de I'ouvrage dans les cas prévus aux articles
45 a 48 du C.C.A.G. Travaux et dans le respect des dispositions de ce méme C.C.A.G.
Travaux.
Il est précisé que linexactitude des renseignements peut entrainer, par décision du
pouvoir adjudicateur, la résiliation du marché aux torts du titulaire sans que celui-ci puisse
prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations a ses frais et
risques.

ARTICLE 10 — DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Dérogations au CCAG Travaux :

Articles 3.3.1, 4.3., 5.2.

Lu et approuvé

A e
Cachet et signature de I'opérateur économique
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